




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/27 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างครั้งนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ตลาดสดบ้านเมียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 199,300 บาท
3. **ลักษณะงานในสิ่งเขป**
3.1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U ตลาดสดบ้านเมียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ งบประมาณ 199,300 บาท
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 24 มกราคม 2560
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 ตามแบบคำนวณ ปร.4
5.1 ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
5.3 -
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
6.1 นางสาวสุดาพร ทอพิมาย ลายมือชื่อ 
6.1 นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์ ลายมือชื่อ 
6.3 นางสาวอภิญญา คำไล่ ลายมือชื่อ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560

(นายชวกร จำรูญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สรุปรายละเอียดการประมาณราคา

นายราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัว U ตลาดสดบ้านเมี่ยง

ปริมาณงาน ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

ประมาณ 199,300 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมี่ยง หมู่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน+ต้นทุน (บาท)	ภาษี	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทราน้ำ	156,615.00	1.2726	199,308.25	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษี 7 % - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			199,308.25	
	ปรับลดเหลือ			199,300.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา


(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายชวกร จำรูญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

๗๗

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู U ตลาดสดบ้านเมียง

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านเมียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าดี จังหวัดเลย

ลักษณะงาน ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
1 ดินซุด + ขนย้ายทิ้ง	50.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	5,000.00	5,000.00	
2 ทรายรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	500.00	1,500.00	50.00	150.00	1,650.00	
3 งานคอนกรีต	10.00	ลบ.ม.	2,350.00	23,500.00	400.00	4,000.00	27,500.00	
4 เหล็กเสริม RB ๘ 6 มม.	0.200	ตัน	21,200.00	4,240.00	-	-	4,240.00	
5 เหล็กเสริม RB ๘ 9 มม.	0.500	ตัน	22,250.00	11,125.00	-	-	11,125.00	
6 ค่าตัดเหล็ก+ผูกเหล็ก	0.700	ตัน	-	-	3,000.00	2,100.00	2,100.00	
7 ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	40.00	920.00	-	-	920.00	
8 งาน ไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	27.90	ลบ.ฟ.	500.00	13,950.00	-	-	13,950.00	
9 ค่าติดตั้งไม้แบบ	93.00	ตร.ม.	-	-	130.00	12,090.00	12,090.00	
10 ตะปู	16.00	กก.	40.00	640.00	-	-	640.00	
11 เหล็กตะแกรงปิดรางน้ำ ขนาด 0.35x 1.00 ม.	93.00	ชุด	600.00	55,800.00	200.00	18,600.00	74,400.00	
12 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	-	3,000.00	
							รวม	156,615.00
ลงชื่อ..... ^{๘๐}ผู้ประมาณราคา							Factor F	1.2726
(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)							รวมทั้งสิ้น	199,308.25
ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ							ปรับลดเหลือ	199,300.00

ถ้าเนาถูกต้อง

๓๗

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง