





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๒๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรืออื่น ๆ หน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างครั้งนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองดำ บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอนาตาล จังหวัดเลย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 74,300 บาท
3. ลักษณะงานในสัญญา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองดำ บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอนาตาล จังหวัดเลย ปริมาณงาน ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤษภาคม 2559
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามแบบคำนวณ ปร.4
 - 5.1 ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 5.3 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์ลายมือชื่อ 
 - 6.1 นางผาณิตา แสนแก้วลายมือชื่อ 
 - 6.3 นายเจษฎา บุระสิทธิ์ลายมือชื่อ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙


(นายชวกร จำรูญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองคำ หมู่ 3 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย

พิกัดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

ดำเนินการ บ้านหาดพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2558

รายการ	รวมค่างาน+ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
ประเภทงานอาคาร	58,445.33	1.2726	74,377.53	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			74,377.53	เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน
คิดเป็นเงินประมาณ			74,300.00	

(ลงชื่อ)

กช

ประมาณราคา

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางสาวสุดาพร ทอพิมาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

(ลงชื่อ)

(นายชวกร จำรูญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ

สำเนาถูกต้อง

กช

(นายกิตติ แก้วมณีวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว U สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทองคำ

พื้นที่ก่อสร้าง บ้านหาคพระ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ลักษณะงาน ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร พร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือกำหนด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
1	ทุบหรือฉีก คสล. + ขนย้ายทิ้ง	4.00	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	
2	ดินขุด + ขนย้ายทิ้ง	20.00	ลบ.ม.	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	
3	ทรายรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00	50.00	100.00	1,100.00	
4	งานคอนกรีต	10.00	ลบ.ม.	2,200.00	22,000.00	306.00	3,060.00	25,060.00	
5	เหล็กเสริม RB ๘ 6 มม.	0.088	ตัน	22,686.44	1,996.41	-	-	1,996.41	
6	เหล็กเสริม RB ๘ 9 มม.	0.300	ตัน	22,149.06	6,644.72	-	-	6,644.72	
7	ค่าตัดเหล็ก+ผูกเหล็ก	0.410	ตัน	-	-	2,681.00	1,099.21	1,099.21	
8	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	40.00	320.00	-	-	320.00	
9	งานไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	27.50	ลบ.ฟ.	448.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
10	ค่าติดตั้งไม้แบบ	55.00	ตร.ม.	-	-	103.00	5,665.00	5,665.00	
11	ตะปู	11.00	กก.	40.00	440.00	-	-	440.00	
12	ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ 0.30x1.00 ม.	4.00	ท่อน	300.00	1,200.00	50.00	200.00	1,400.00	
ลงชื่อ..... ^{๐๘} _{๗๗}ผู้ประมาณราคา (นายกิตติ แก้วนิวัฒน์) ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ							รวม	58,445.33	
							Factor F	1.2726	
							รวมทั้งสิ้น	74,377.53	
							ปรับลดเหลือ	74,300.00	

ดำเนินการถูกต้อง

^{๗๗}
 (นายกิตติ แก้วนิวัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง